

COMUNE DI GORGONZOLA (MI)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
VIA ITALIA
ELEMENTI DI DISSUAZIONE

Progetto Definitivo Esecutivo

(ai sensi art. 23 D.Lgs 50/2016, comma 7-8)

il seguente quadro economico è stato valutato su un calcolo di dettaglio desunto dal computo metrico estimativo del progetto definitivo-esecutivo.

QUADRO ECONOMICO

Opere a BASE D'APPALTO (per fornitura e posa dissuasori)	€	28.900,00
Oneri per la sicurezza	€	762,64
A) Totale opere	€	29.662,64
SOMME A DISPOSIZIONE:		
Iva 22% su opere a base d'appalto	€	6.525,78
Spese tecniche	€	3.500,00
Cassa previdenziale 4%	€	140,00
Iva 22% su spese tecniche	€	800,80
Fondo art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 (1,25% sul totale opere)	€	370,78
B) Totale somme a disposizione	€	11.337,36
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)	€	41.000,00

Bergamo, settembre 2017

In fede
Il Progettista Coordinatore
Arch. Mario Bonicelli

